ALL. 8

                                                                       Spett.le

                                                                       Provincia di Ascoli Piceno
                                                                       Servizio Viabilità e Infrastrutture
Oggetto:  procedura aperta per appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione del Ponte sul Fiume Aso in località Montefiore dell’Aso (AP) e Monterubbiano (FM) sulla S.P. n. 238 ex S.S. n. 433 Valdaso al km. 12+100, sulla base della progettazione preliminare - art. 53, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (CUP I53D14000570001 – CIG 6281911CF0).       

Offerta quantitativa

Il sottoscritto rappresentante

________________________________________________________________________________

per l’impresa

_______________________________________________________________,

con sede legale in _________________________________________________,

OFFRE

PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,  LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (INCLUSO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, UN RIBASSO PERCENTUALE UNICO DEL:
(espresso fino alla terza cifra decimale)

(in cifre) (-) _____________%

(in lettere) (-) _______________________________________________________ 
SPECIFICA
che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa inclusi nell’offerta sono:

(in cifre)_______________________

(in lettere)________________________________________________ 
ATTENZIONE
I suddetti costi sono quelli a carico dell’impresa e sono diversi e distinti dagli oneri di sicurezza individuati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso pari ad euro 72.745,00. La mancata indicazione dei suddetti costi determina l’esclusione del concorrente dalla gara.
RIDUZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO (SU PROGETTAZIONE,

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E SU REALIZZAZIONE DELL’OPERA)

RISPETTO AL TEMPO MASSIMO FISSATO DAL CAPITOLATO IN 580 GIORNI

(in cifre) _______ giorni invece di 40 per la progettazione esecutiva
(in lettere) ___________________ giorni invece di 40 giorni per la progettazione esecutiva;
(in cifre) _______ giorni invece di 540 giorni per la realizzazione dell’opera

(in lettere) ___________________ giorni invece di 540 giorni per la realizzazione dell’opera;
pari ad una riduzione complessiva di giorni _________________*
* Si ricorda che, come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, la riduzione di tempo massima non potrà superare i 180 giorni, pena l’esclusione dalla gara.
___________________, lì __________________

FIRMA ___________________________**
**  Nel Caso di RTI non ancora costituito la presente offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

Nel caso in cui l’esecutore dei lavori partecipi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, costituendo con essi un RT, anche quest’ultimi rivestono la qualità di “concorrenti” ed in quanto tali devono sottoscrivere la presente offerta. Nel caso in cui, invece, l’esecutore dei lavori indichi progettisti esterni senza, però, associarli, quest’ultimi non assumono la qualità di “concorrente” e non devono sottoscrivere la presente offerta.

