
S.P. n° 96 VILLA PERA

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE

ED OPERE COMPLEMENTARI AL KM 5+400 CIRCA

COSTI AGGIOUNTIVI DELLA SICUREZZA

PROGETTAZIONE
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Ing. GIUSEPPINA CURTI
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PROGETTO DEFINITIVO
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

                                     Geom. Roberto Sosi
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Geom. Laura Veccia

Importo complessivo dei lavori    327.437,41 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione    152.562,59 €

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO    480.000,00 €

EVENTI SIMICI INIZIATI IL 24.08.2016 - OCDPC 408/2016
3° STRALCIO ATTUATIVO ANAS

Codice Progetto P2AP24_E_1801 - CUP I87H18000280001.
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COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA 

Codice Categoria / Descrizione UM Quantità Durata Prezzo [€] Totale [€] 

        
26  SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI      

26.01  Organizzazione del cantiere      

26.01.01  Predisposizione dell'area di cantiere. Avvertenze: le recinzioni e le 
delimitazioni di cantiere sono normalmente incluse nei prezzi 
unitari delle lavorazioni. Tuttavia circostanze specifiche possono 
richiedere integrazioni rispetto a quello che avviene 
ordinariamente. In questi casi si dovranno valutare le 
maggiorazioni al sistema di recinzione del cantiere motivandole. 

     

26.01.01.06  Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. 
Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete 
metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo 
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. 

     

26.01.01.06 001 Costo d'uso per il primo mese m² 370,00 1,00 5,21 1.927,70 

26.01.01.06 002 Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m² 370,00 4,00 1,78 2.634,40 

26.01.01.10  Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da 
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica 
elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, 
eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura 
con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al 
telaio e lo smontaggio. 

     

26.01.01.10 001 Costo d'uso per il primo mese m² 16,00 1,00 6,54 104,64 

26.01.01.10 002 Costo d'uso per ogni mese successivo al primo m² 16,00 4,00 2,43 155,52 

26.01.01.21  Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose. Applicazione 
di delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne 
modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, 
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, 
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 
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collegamento continuo degli elementi senza vincoli di 
orientamento: 

26.01.01.21 001 Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. Costo 
d'uso mensile 

cad 60,00 2,00 1,66 199,20 

26.01.01.21 005 Allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni modulo cad 60,00 2,00 2,53 303,60 

26.01.01.23  Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di 
passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti 
a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di 
dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di 
altezza. 

     

26.01.01.23 001 Costo d'uso primo mese cad 1,00 1,00 110,67 110,67 

26.01.01.23 002 Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 1,00 4,00 10,64 42,56 

Predisposizione dell'area di cantiere. Avvertenze: le recinzioni e le delimitazioni di cantiere sono 5.478,29 

26.01.02  Viabilità di cantiere      

26.01.02.01  Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica 
orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce 
longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o 
affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente 
del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore 
a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture 
materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di 
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di 
cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo 
impianto 

m 400,00 1,00 0,36 144,00 

Viabilità di cantiere 
Totale categoria 

144,00 

26.01.03  Cantieri stradali o interessanti la sede stradale. Avvertenze: 
valgono le stesse avvertenze riportate nella sezione Recinzioni, 
delimitazioni e protezioni area di cantiere 

     

26.01.03.05  Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), 
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utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione 
ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. 

26.01.03.05 002 Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo 
di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o 
danneggiamenti 

cad 23,00 5,00 0,59 67,85 

Cantieri stradali o interessanti la sede stradale. Avvertenze: valgono le stesse avvertenze riportat 67,85 

26.01.04  Segnaletica per cantieri stradali      

26.01.04.01  Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 
404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile 

     

26.01.04.01 002 Lato 90 cm, rifrangenza classe I cad 25,00 5,00 2,08 260,00 

26.01.04.02  Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, 
fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso 
mensile 

     

26.01.04.02 002 Diametro 90 cm, rifrangenza classe I cad 25,00 5,00 4,96 620,00 

26.01.04.04  Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), 
formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale 
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del 
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 
mm. Costo d'uso mensile 

     

26.01.04.04 001 Dimensioni 90x250 cm cad 5,00 5,00 17,47 436,75 

26.01.04.14  Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, 
fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce 
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato 
di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta 
stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella 
valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. 

     



 
 . 4 

26.01.04.14 001 Costo d'uso mensile cad 3,00 5,00 20,42 306,30 

26.01.04.14 002 Posizionamento in opera e successiva rimozione cad 3,00 1,00 12,65 37,95 

26.01.04.31  Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso 
unico alternato. 

     

26.01.04.31 001 Costo d'uso primo mese cad 1,00 1,00 583,47 583,47 

26.01.04.31 002 Costo per ogni mese successivo al primo cad 1,00 4,00 132,22 528,88 

Segnaletica per cantieri stradali 
Totale categoria 

2.773,35 

26.01.06  Impianto contro le scariche atmosferiche. Avvertenze: gli impianti 
per la fornitura energia al cantiere non sono considerati oneri della 
sicurezza. L'impianto di terra contro i contatti indiretti è ritenuto un 
onere incluso nei prezzi unitari delle lavorazioni. L'impianto contro 
le scariche atmosferiche è ritenuto un onere speciale poichè la sua 
realizzazione non può essere generalizzata, e quindi considerato nei 
prezzi unitari delle lavorazioni, ma dipende da circostanze 
specifiche del cantiere. 

     

26.01.06.02  Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, 
ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione contro 
le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica, 
realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di binario, 
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegate a dispersore 
in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli 
accessori per i collegamenti. Per ogni calata. 

cad 1,00 5,00 202,45 1.012,25 

Impianto contro le scariche atmosferiche. Avvertenze: gli impianti per la fornitura energia al canti 1.012,25 

26.01.07  Impianto di raccolta e smaltimento acque luride. Avvertenze: 
l'impianto di smaltimento delle acque di scarico con allaccio alla 
fognatura cittadina è considerato un onere di tipo incluso e non 
speciale. 

     

26.01.07.08  Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta 
densità posata a vista, compreso giunzioni e pezzi speciali. Rete di 
scarico realizzata con tubazione in polietilene 
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26.01.07.08 002 Diametro mm 125. m 180,00 1,00 20,31 3.655,80 

Impianto di raccolta e smaltimento acque luride. Avvertenze: l'impianto di smaltimento delle acque d 3.655,80 

26.01.08  Impianto di potabilizzazione delle acque o di stoccaggio acque per 
uso igienico sanitario. Avvertenze: l'impianto idrico per uso igienico 
sanitario con allaccio all'acquedotto cittadino è considerato un 
onere di tipo incluso e non speciale. 

     

26.01.08.01  Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale 
realizzata con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i 
pezzi speciali. 

     

26.01.08.01 002 In acciaio zincato tipo mannesman da 1" m 180,00 1,00 14,36 2.584,80 

26.01.08.04  Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio 
inox. 

     

26.01.08.04 001 Capacità 1.000 litri. cad 1,00 1,00 717,71 717,71 

26.01.08.06  Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte 
e scarico in cisterna. Autobotte da 10.000 litri e trasporto fino a 10 
Km. 

cad 10,00 1,00 251,50 2.515,00 

Impianto di potabilizzazione delle acque o di stoccaggio acque per uso igienico sanitario. Avvertenz 5.817,51 

26.01.09  Illuminazione di sicurezza. Avvertenze: l'illuminazione ordinaria del 
cantiere non è considerato un costo speciale. 

     

26.01.09.01  Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore 
crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile 

cad 30,00 5,00 2,25 337,50 

Illuminazione di sicurezza. Avvertenze: l'illuminazione ordinaria del cantiere non è considerato un 337,50 

Organizzazione del cantiere 
Totale categoria 

19.286,55 

26.02  Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)      

26.02.04  Protezione contro gli urti      

26.02.04.03  Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per 
tutta la durata del lavoro 

cad 495,00 2,00 0,72 712,80 
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Protezione contro gli urti 
Totale categoria 

712,80 

Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.) 
Totale categoria 

712,80 

SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 
Totale categoria 

19.999,35 

ToCtale costi speciali 19.999,35 

Totale computo 20.000,00 
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