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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Oggetto: S.P. 96 — INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE ED OPERE COMPLEMENTARI
DAL KM 5+400 AL KM 5+500.;

1- PREMESSA

A seguito degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Marche, Lazio, Umbria e

Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, si sono resi necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e

ripristino della viabilitd delle infrastrutture stradali ricomprese nei territori delle Regioni precedentemente

descritte.

Per 'esecuzione di tali interventi:

1.

L’ OCDPC N.408/2016 all'art.4 (Disposizioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilita),
dispone la nomina dell’Ing. Fulvio SOCCODATO di ANAS s.p.a. a SOGGETTO ATTUATORE per il
coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilita delle infrastrutture
stradali rientranti nella competenza di ANAS spa ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori

locali (Provincie, Comuni, ecc), interessati dagli eventi sismici di cui sopra;

A seguito della OCDPC N.408/2016 il soggetto attuatore ha redatto il programma di ripristino e messa
in sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi realizzabili mediante tempistiche e finalita
coerenti con la gestione emergenziale unitamente alle priorita d'intervento come da OCDPC N.408/2016

—art4 —comma 2 — lett. c;

Nell'ambito del 3° STRALCIO ATTUATIVO del programma degli interventi di ripristino e di messa in
sicurezza della rete stradale nelle aree interessate dagli eventi sismici, (approvato dalla Direzione
Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota Prot. 0011812 del
20/12/2017 - successiva rimodulazione e integrazione, approvato dalla Direzione Generale
Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota Prot.0003304 del
30/03/2018 e comunicata a codesto Ente con nota Prot. CDG-0184224-P del 06/04/2018) é stata
censita e rilevata tra I'altro, la criticita SPAP3806, alle quale & stato assegnato il seguente codice
progetto:

o P2AP24 E 1801 - S.P. 96 — INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE ED
OPERE COMPLEMENTARI DAL KM 5+400 AL KM 5+500.,



4. Con nota Prot. 0027728 del 29/12/2017 indirizzata a “SOGGETTO ATTUATORE PER IL RIPRISTINO
DELLA VIABILITA POST SISMA”, la Provincia di Ascoli Piceno ha dichiarato LA CAPACITA
OPERATIVA riguardo ad alcuni interventi contenuti nel 3° stralcio attuativo di programma, nei quali &

ricompreso l'intervento oggetto del presente progetto esecutivo.

5. Con nota Prot. 0014199 del 21/06/2018 la Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato al SOGGETTO
ATTUATORE ANAS, il seguente codice CUP 187H18000280001.
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Foto 1: Inquadramento territoriale




Foto 2: Ortofoto con indcata I'area oggetto i intervento

L’intervento in oggetto & situato nel territorio del Comune di Force, nel tratto compreso tra il km 5+400 e 5+500
della S.P. 96 “ Villa Pera”, in corrispondenza del bivio per Quinzano.

L intero territorio comunale risulta vincolato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 136 D.Igvo 42/04 (il decreto
di tutela & il DPGRM n. 23965/80), come da relazione paesaggistica di progetto.

La zona ricade inoltre all'interno di un area identificata a rischio frane dal Piano stralcio di bacino per 'Assetto

ldrogeologico (P.A.l.) del Fiume Tronto (P3R2: P3_Pericolosita elevata, R2_Rischio medio).

PAIAB.RM.
X 777 frane
esondazioni

Comune di Foree
intervento 38068

Foto 3: Stralcio P.A.l. zona di intervento;



3- STATO DI FATTO

La S.P. 96 - Villa Pera, ricadente nel Comune di Force e di competenza provinciale, presenta, nel tratto oggetto
di intervento, una sezione stradale a mezza costa con andamento rettilineo ed una leggera pendenza in

direzione Est (Foto 4).

Foto 4: S.P. 96 — km 5+400 — 5+500 (direzione Est)

Foto 4: S.P. 96 — km 5+400 — 5+500 (direzione Ovest)



La carreggiata, ad oggi, € totalmente priva di segnaletica orizzontale e di dispositivi di sicurezza. Allo stato
attuale ha una larghezza di circa 8 m e viene percorsa in doppio senso di marcia.

Da un analisi visiva, si riscontra un evidente lesione longitudinale in corrispondenza della mezzeria della strada.
Quest'ultima, sintomatiche di un cedimento verso valle del corpo stradale, si sviluppa in modo continuo lungo
lintero tratto oggetto del presente intervento (Foto 3 e 4).

Tale cedimento, acclarato dal ribaltamento di una porzione di paratia a valle (Foto 5), & riconducibile ad un
movimento franoso della scarpata di valle, censita dal P.A.l. La zona infatti si trova su una corona di frana molto
estesa (Foto 3).

Foto 5: S.P. 96 — km 5+400 — 5+500 — particolare paratia
Risulta dunque necessario provvedere alla messa in opera di un intervento di contenimento del corpo stradale
e alla conseguente sistemazione del piano viabile (comprensiva del rifacimento della segnaletica orizzontale e
dei dispositivi di sicurezza) al fine di ripristinarne la funzionalita e di scongiurare ulteriori danneggiamenti a
salvaguardia del patrimonio stradale garantendo all'utenza la percorribilita della strada in condizioni di sicurezza.

4- STATO DI PROGETTO

L'intervento previsto tratta il isanamento del corpo stradale mediante un opera di contenimento in c.a. finalizzata
a ripristinare la sezione stradale e mediante I'esecuzione di opportune opere di drenaggio, fondamentali per un
opportuna regimentazione delle acque al fine di evitare I'insorgere di sovrappressioni interstiziali cheincidono
negativamente sulla stabilita complessiva. Tali interventi dovranno essere realizzati conformemente alle buone
regole dell'arte e secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente
progetto. Nella realizzazione degli interventi previsti dovranno essere rispettate tutte le norme di tutela
ambientale e di sicurezza, necessarie per la salute dei lavoratori e degli utenti della strada.

In considerazione della situazione di criticita rilevata nel tratto di strada in argomento e a seguito di indagini
specifiche, che hanno portato a una caratterizzazione geologica di dettaglio, si reputa indispensabile intervenire
su due fronti: da un lato mediante una regimentazione delle acque superficiali e dell'altro stabilizzando la
scarpata di valle mediante il posizionamento di un opera di contenimento in c.a.

Si iniziera dunque dalla realizzazione dell'opera strutturale. Quest'ultima consiste nella messa in opera di una
paratia in c.a. (h paramento 1 m, h cordolo 1 m, lunghezza 22,10 ml) con pali del diametro di 100 cm e una



profondita di infissione di 15 ml discostante circa 1 ml dal ciglio bitumato in corrispondenza della scarpata di
valle a sostegno della sovrastruttura stradale.

Si procedera poi al ripristino della carreggiata. Verranno quindi rimossi, mediante fresatura continua, gli attuali
strati superficiali di conglomerato bituminoso per l'intero ingombro della carreggiata (L media=8 m) e i materiali
di risulta saranno opportunamente smaltiti presso discarica autorizzata.

Siripristinera il pacchetto stradale mediante il posizionamento di una fondazione in stabilizzato granulometrico
(s=25 cm) e pacchetto legato in c.b. tal quale per uno spessore complessivo di 20 cm (Foto 6) costituito da:

- uno strato di base di conglomerato bituminoso tal quale dello spessore di cm 10;
- uno strato di collegamento (binder) di conglomerato bituminoso tal quale dello spessore di 7 cm;
- uno strato di usura in conglomerato bituminoso tal quale dello spessore di cm 3.

Si procedera poi con la regimentazione delle acque superficiali mediante riprofilatura delle sezioni stradali in
corrispondenza dell'incrocio al fine di ripristinare le corrette pendenze trasversali. Verranno ritombate le griglie
esistenti e sostituite con la messa in opera di due nuovi tombini come da tavola idraulica di progetto. L’acqua
cosi raccolta verra poi convogliata nel tombino esistente come da planimetria di progetto.

Il progetto sara completato dalla segnaletica orizzontale (come previsto dal CdS) attraverso la quale verranno
chiaramente individuati gli spazi, gli obblighi ed i divieti cui devono attenersi gli automobilisti nel percorrere la
strada e da idonei dispositivi di ritenuta nel rispetto della normativa vigente in materia (D.M. 21/06/2004).

Si rimanda alle relazioni specialistiche ed agli elaborati di progetto per informazioni di dettaglio su
dimensionamenti e materiali.
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Foto 6: sezione tipo

5- INDAGINI E RILIEVI

Per ricostruire 'andamento plano-altimetrico dello stato dei luoghi ¢ stato effettuato un rilievo con stazione totale a cura
della ditta “TECNO-ART” di Ascoli Piceno.



Il geologo Dott. Raffaele Prezzavento della “Geolnside di s.n.c.” di Ascoli Piceno ha eseguito campagna geognostica e
sismica della zona in oggetto, di cui sono state fornite anche le sezioni geologiche. La suddetta campagna geognostica &
stata esaminata dalla Dott.ssa Elisa Castellotti, ai sensi delle N.T.C. 2018.

Le informazioni di dettaglio della campagna geognostica e delle prove geotecniche effettuate sono contenute alla

Relazione Geologica e Geotecnica redatte dalla Dott.ssa Elisa Castellotti, allegata al progetto.

6- GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Al fine di perseguire il totale riutilizzo del materiale scavato é stata redatta un analisi per la gestione delle terre
e rocce da scavo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 185, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 152/2006 (c.d. “Testo
Unico Ambientale”).
Pertanto, nel rispetto della normativa vigente (All. 4 del DPR 120/2017), al fine di consentire I'adeguato riutilizzo
dei materiali scavati, € stato effettuato un prelievo di campioni di terra (top soil) in duplice aliquota in almeno tre
punti e analisi chimiche sui campioni di terreno con lo scopo di indentificare la composizione dei materiali
presenti in sito. | campionamenti a fondo scavo verranno effettuati, a onere dell'impresa, in fase di esecuzione
lavori.
In base a quanto sopra esposto € possibile definire, con livello di approfondimento coerente con la progettazione
in argomento e date le caratteristiche litologiche dei materiali, le quantita di materiali utilizzabili in interventi di
riqualificazione ambientale.
| materiali di scavo sono quelli provenienti dalle operazioni di realizzazione dei pali; il calcolo della volumetria
totale di scavo, desunto dagli elaborati di progetto, pud essere cosi suddiviso:

- Scavi di shancamento: 665 mc;

- Scavi a sezione obbligata: 290 mc;

- Scavo per la realizzazione dei pali: 235 mc.
A questi va aggiunto il materiale provenienti dalla fresatura degli strati superficiali della sovrastruttura, di difficile
quantificazione, ma comunque di quantita non rilevante.
Nell'ottica di una corretta gestione e sostenibilita ambientale dell'opera in progetto, le terre scavate saranno
utilizzate nello stesso sito di produzione - come ad esempio il terreno vegetale, il suolo e parte dei terreni
sottostanti aventi adeguate caratteristiche geotecniche e ambientali - verranno accumulati presso aree di
cantiere, poi riutilizzati internamente (per la riprofilatura del versante) in esclusione dal regime dei rifiuti ai sensi
dellart. 185, comma 1, lettera c, del D.Lg. 152/2006 e s.m.i.
Il materiale di risulta proveniente dalle operazioni di fresatura del corpo stradale viene conferito a discarica a
cura e spese dell'impresa affidataria.
In allegato il report delle analisi ambientali (All. B).



7- VERIFICA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Da un analisi documentale effettuata presso ['ufficio Tecnico Comunale si evidenzia il fatto che I'area oggetto di
intervento, pur ricadendo allinterno di un ambito con interesse paesaggistico di cui allart.136 D.Igvo 42/04,
risulta essere esente da vincoli. In particolare non é presente il vincolo di cui all’art. 25 delle Norme Tecniche di
Attuazione riguardante gli “Zone di tutela aree archeologiche” (Figura 7).
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Figura 7: Stralcio P.R.G.
Si ricorda comunque che le zone limitrofe al sito oggetto di intervento, in passato, sono state interessate da
opere di sostegno analoghe.
Pertanto, pur non rientrando in una zona in cui sono stati segnalati ritrovamenti archeologici, ma essendo
previste nuove costruzioni e quindi opere di movimento terra verra comunicato alla Soprintendenza Archeologica

e al Comune l'inizio e la fine dei lavori di scavo.

8- INTERFERENZE E PARERI DI COMPETENZE

Per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri necessari allapprovazione del progetto verra indetta
conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L 241/90 e s.m.i. in forma simultanea e in modalita
sincrona (art. 14 ter L 241/90).

Si evidenzia che verranno acquisiti i pareri di competenza dagli Enti:

Telecom, Vodafone, Wind. Fastweb, Terna
Comune di Force

Arpam

Enel

ClIP

Soprintendenza Archeologica

Autorita di Bacino

Regione Marche — Genio Civile

Autorita di Bacino



e 2irete gas
Le prescrizioni/disposizioni impartite, riguarderanno la fase di progettazione esecutiva.

9- GESTIONE DELLA SICUREZZA E DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Per garantire la sicurezza dei lavoratori e il normale svolgimento della viabilita le lavorazioni verranno svolte in
regime di “strada chiusa” con messa in opera di impianto semaforico per tutta la durata delle lavorazioni in modo
da non comportare rischi aggiuntivi per la pubblica incolumita, come prescritto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento allegato. Viene pertanto individuata (Tav. 06) una viabilita alternativa che, deviando il traffico

della SP 96 sull’SP 93 Venarottese, funge da bypass al tratto oggetto di intervento.

Legenda
¥ km 5+400

S+ Viabilita alternativa A%

IR
~93wnzaqg

Figura 8: Viabilita alternativa

Legenda

¥ km 5+400 _zona di mterventa
J» Vizbilta akernativa
B ZONA CANTIERE

kM 5+400

TRATTO A-B
SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLATO DA IMPIANTO

SEMAFORICO

Figura 9: Viabilita alternativa - particolare



| lavori verranno realizzati sulla proprieta dell’ Amministrazione, pertanto la disponibilita delle aree &€ immediata.

10- QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO
COD. VOCE EURO EURO
A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
A.1.1 acorpo
A.1.2 amisura 307.437,41 €
A.1.3 in economia
A.l IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO 299.431,18 €
A.2 (IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 28.006,23 €
Oneri sicurezza inclusi nei lavori 8.006,23 €
Oneri sicurezza aggiuntivi 20.000,00 €
B TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 327.437,41 |
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
C.1 [IVAAL22% SULTOTALE IMPORTO LAVORI (B) 72.036,23 €
C.2 |Imprevisti e lavori in economia 30.000,00 €
Accantonamento dell'2,00% sul totale importo dei lavori di cui all'art.
C.3 |113 del D.Lgs n°50/2016 6.548,75 €
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
C.4 [Capitolato Speciale d'Appalto, (IVA comp.) 9.923,88 €
C.5 |Indagini geologiche, geotecniche e ambientali 11.837,65€
C.6 |Rilievo topografico e restituzione elaborati 6.991,08 €
C.7 |Contributo ANAC 225,00 €
C.8 |Spese per spostamento sottoservizi 15.000,00 €
D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 152.562,59 |
|[E  |COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (B+D) 480.000,00
ALLEGATI
— All. A - Scheda Ricognizione Criticita Anas_ SPAP3806;
— All. B- Report analisi ambientali.
Ascoli Piceno, 1i 07/01/2019
IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Valentina Di Pietro

IL RUP

Dott. Ing. Giuseppina Curti



Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilita SCHEDA RICOGNIZIONE CRITICITA

nei territori interessati dagli eventi sismici 2016

ex OCDPC 408/2016 - art. 4 Codice: SPAP3806
Pag. 1di 6
Classe
SPAP3806 B

Regione Provincia Localita

Marche Ascoli Piceno Force Bivio per Quinzano

Strada Progr. Inizio Progr. Fine Ente Gestore Codice Strada

SP 96 “Villa Prov. AP SP
5+400 5+500
Pera”

Coor. Est Coor. Nord
INizio13°28'29.98"E 42°57'2237"N

Tratto bivio Quinzano-Force

Criticita

Tipo Opera
Corpo stradale
Interferenze

Nome Opera

Frane delle scarpata di valle ed assenza di regimazione delle
acque con notevoli dissesti del corpo stradale.

Funzionalita Classe
Ui | B
Limitazioni di esercizio
Restringimento carreggiata

Effetti sulla Mobilita

Restringimento carreggiata

Numerosi tratti della pavimentazione in notevole dissesto

Descrizione del
danno

Descrizione

to

o Esecuzione di palificata, cordolo, barriera di sicurezza, drenaggi, pavimentazione

S o | stradale, segnaletica orizzontale per ml 100.00.

e un

— D

T,

7 >

° Importo Tempi Categ.
£ € 450.000 90 gg B

Descrizione

2° Fase

Ipotesi di intervento




Soggetpo Aﬁtuatore pgr il ripristinq dveIIav vjabilité SCHEDA RICOGNIZIONE CR/T/C/TA

nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 ]

ex OCDPC 408/2016 - art. 4 Codice: SPAP3806
Pag. 2 di 6

Tempi
Complessivi

90 gg

Foto da n. 7483 a n. 7486 - Sopralluogo del 23.10.2017

Documentazione fotografica

€ 450.000

Stima dei

Stima dei
Costi
Complessivi




Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilita SCHEDA RICOGNIZIONE CR/T/C/TA

nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 ]
ex OCDPC 408/2016 - art. 4 Codice: SPAP3806
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\A Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilita SCHEDA RICOGNIZIONE CRITICITA
4§N nei territori interessati dagli eventi sismici 2016

LY o OCDPC 408/2016 - art. 4 Codice: SPAP3806
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Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilita SCHEDA RICOGNIZIONE CR/T/C/TA

nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 )
ex OCDPC 408/2016 - art. 4 Codice: SPAP3806
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\ N Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilita
PN nei territori interessati dagli eventi sismici 2016
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SERVIZIO VIABILITA’- INTRASTRUTTURE

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E
OPERE COMPLEMENTARI AL KM 5+400 CIRCA

S.P.96 VILLA PERA
COMUNE DI FORCE

RELAZIONE CAMPIONAMENTO DI TIPO
AMBIENTALE E ANALISI DI LABORATORIO

GEOLOGIA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Geol. Castellotti Elisa) (Ing. Valentina Di Pietro)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Giuseppina Curti) (Dott.ssa Amurri Luigina)



1. PREMESSA.....

INDICE

2. DESCRIZIONE CAMPIONAMENTO.......cccooiiiiiiiiiiiiiiee, pag. 2

3. CONCLUSIONI



1. PREMESSA

Il presente rapporto tecnico si riferisce alla descrizione delle modalita di campionamento di tipo
ambientale sui terreni e all’analisi dei risultati effettuati in laboratorio sui campioni analizzati.
L’intervento e stato effettuato sulla SP96 Villa Pera al km 5+400 nel comune di Force (AP).

In ottemperanza alle disposizioni dell’allegato 4 dell’art.24 della Legge 120/17, ¢ stato effettuato un
campionamento del top soil, prelevando perpendicolarmente sul corpo di frana sottostrada (fig.1).

Fig. 1 — Ubicazione punti di campionamento

2. DESCRIZIONE CAMPIONAMENTO

Il prelievo del campione é stato effettuato dalla ditta Geoinside di Ascoli Piceno incaricata da
questa Amministrazione. Il campionamento e stato effettuato nella zona sottostrada posta a
Nord, si sono prelevati quantita di terreno posizionati in 3 punti lungo una linea retta
perpendicolare alla strada. 1l terreno é stato prelevato tramite scavo a mano del sottofondo
stradale e dei terreni limitrofi, scartando la parte superficiale e campionando la parte subito
sottostante.






Nei 3 punti campionati sono stati prelevati quantita uguali di materiale e dopo la setacciatura,
omogeneizzazione e quartatura é stato formato un unico campione che é stato suddiviso in due
aliquote.



Il campione cosi formato & stato portato presso la ditta CiaLab di Ascoli Piceno per 1’analisi
degli analiti richiesti in base all’allegato 4 dell’art.24 della 120/17 sopra citata.

I risultati sono riportati in allegato.

3. CONCLUSIONI

Il campionamento ambientale e stato effettuato nella SP96 Villa Pera al km 5+400 del comune di
Force e dall’analisi di laboratorio si € verificato che i parametri analizzati rientrano nei limiti dettati
dalla tab.1, all.5, titolo V del D.Lgs. 152/06 sia per i siti ad uso verde pubblico, privato e
residenziale (colonna A) che per siti a uso commerciale e industriale (colonna B).

I depositi risultanti dai successivi lavori di scavo per la messa in posto delle opere di ripristino del corpo
stradale, saranno riutilizzati in sito seguendo 1’art 185 comma 1 lettera ¢ D.Lgs 152/06.



ALLEGATO A



indaginigeotecniche e ambientali

ATTIVITA’ CAMPIONAMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

LOCALITA’ SP 96 - Km 5+400 - Comune di Force

COMMITTENTE | PROVINCIA DI ASCOLI PICENO — GEOLOGO ELISA CASTELLOTTI

DATA 21/02/2019 Nord® | 42.956321 Est° 13.474947

DESCRIZIONE Scavo a mano del sottofondo stradale e dei terreni limitrofi, eseguito in tre punti, con
setacciatura, omogeneizzazione e quartatura per formazione di un campione in due
aliquote. Conservazione e trasporto in laboratorio in apposito contenitore termoregolato.

@

Strada Brovinciale.gg

o o 4‘?53”5@;5'!??@-@;;;3@9

i

Force
63086 AP

Geoinside s.n.c. —Zonalnd. Caompolungo - Area Marini - 63100 AscoliP. -P.Iva:01666480445
Tel.:3495886100 -3282864426 Fax:0736403059 info@geoinside.it www.geoinside.it



MINISTERO _ GIUNTA REGIONE
MINISTER!

1IN LAB e, DELLA SALUTE DELLA SANIT
C.LA. LAB s.r. s:\‘ \\\;_/// 2 ISPESL Servizio Veterinario Laboratorio
e Laboratorio Iscrizione Registio riconosciuto ai fini
ACCREDIA "¢
= ; = s o el
ACQUA, SUOLO, RIFIUTI, ’?/‘//‘E\\-\@ LENTE [TALIANO DI ACCREDITAMENTO ~’ Adorente ol Sittema  QUENGata delle  control anaiic d prodot
EMISSIONI, ALIMENTI, Gp FANE CONFINDUSTRIA  floiediAMIANTO  almentar
AMBIENTI DI LAVORO, mmn ALS,Punto5  al fini dell'Autocontrollo.
SICUREZZA SUL LAVORO LAB'NS 1040 DM 14/05/1996
Spett.le Provincia di Ascoli Piceno
P.zza Simonetti 6
63100 Ascoli Piceno AP
RAPPORTO DI PROVA N° 0990/2019

DESCRIZIONE CAMPIONE:

DATA DI ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE:

PUNTO DI PRELIEVO:
PRELEVATO DA:

CONSEGNATO DA:

Terreno**

21/02/2019

Localita: SP 96 Loc. Villa Pera - Comune di Force (AP) - 42°57'22.6"N 13°28'29.8"E**
Committente** IL 21/02/2019

Fabio Vannicola IL 21/02/2019

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 0362/2019 DEL 21/02/2019
DATA INIZIO PROVE: 21/02/2019 DATA FINE PROVE: 27/02/2019
TIPOLOGIA ANALISI: Caratterizzazione parametri chimico fisici
NOTE: **Come dichiarato dal committente
RISULTATI ANALITICI
Parametri esaminati U.M. Concentrazione Tab. 1A, All.5 Tab. 1B, All.5 Metodica
rilevata Titolo V Parte IV Titolo V Parte IV
D.Lgs.152/06 Sito  D.Lgs.152/06 Sito
ad uso verde ad uso
pubblico, privato e  commerciale ed
Arsenico (come As) mg/Kg 3 <20 <50 UNI EN 13657 2004 + APAT
(ss) CNR IRSA 3020 Man 29/ 2003
Cadmio (come Cd) malKg NR<0,05 <2 <15 UNI EN 13657 2004 + APAT
(ss) CNR [RSA 3020 Man 29/ 2003
Cobalto (come Co) maglKg 5 <20 <250 UNI EN 13657 2004+APAT-
(s5) CNR IRSA 3020 Man 29/ 2003
Cromo Totale (come Cr) mg/Kg 27 i <150 i <800 UNI EN 13657 2004 + APAT
(ss) CNR IRSA 3020 Man 29/ 2003
(*) Croma VI (come CrVI) malKg NR<0,5 <2 <15 ) CNR IRSA 16 Q.64 Vol 3 1986
. (ss) -
(*) Mercurio (come Hg) mg/Kg NR<0,5 < <5 UNI EN 13657 2004 + APAT
(ss) CNR IRSA 3200 Man 29 2003
Nichel (come Ni) mg/Kg 23 <120 <500 ~ UNIEN 13657 2004 + APAT
(ss) CNR IRSA 3020 Man 29/ 2003
Piombo (come Pb) mg/Kg 4 <100 <1000 UNI EN 13657 2004 + APAT
(ss) CNR IRSA 3020 Man 29/ 2003
Rame (come Cu) mg/Kg 13 <120 <600 UNIEN 13657 2004 + APAT
(ss) CNR IRSA 3020 Man 29/ 2003
Zinco (come Zn) mgKg 38 <150 <1500 UNIEN 13657 2004 + APAT
(ss) CNR IRSA 3020 Man 29/ 2003
(*) FITOFARMACI . : - -
(*) Alaclor mglKg NR<0,01 <0,01 Y CNR IRSA 22 Q.64 Vol 3 1988
(ss)
(*) Aldrin malKg NR<0,01 <0,01 <0,1 CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988
(ss)
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MINISTER NE
0 GIUNTA REGIO MINISTER

(| LSV oA LAB s, Dﬂ%p%’tm MARCHE ~ DELLA SANIT
Seyvizio Velerinario Laboratario
" Laboratorio Iscrizione Registro ficonosciuto al fini
CONSULENZA ACC R E D | A w{"z qalficatoperla Regionle dei abortod. Gl Autazontralo
ED ANALISI AMBIENTAL / 7 % ((a)) determinazione idone ad elfethare “FIGIONE MARGHE
ACQUA, SUOLO, RIFIUTI, L/ENTE [TAUANO DI ACCREDITAMENTO Adoronte of Sivema  QUANtaa delle  contiof analti del prodoti [ uan Pratica

EMISSIONI, ALIMENTI, CONFINDUSTRIA  fibre di AMIANTO aimentari Addendale 2014

AMBIENTI DI LAVORO, A5, Punto § al fini dell'Autocontrallo.
SICUREZZA SUL LAVORO LAB N° 1040 DM 14/05/1996

A
Hore L 5

RAPPORTO DI PROVA N° 0990/2019

() Atrazina ~ makKg NR<0,01 <0,01 <1 CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988
- (ss) _ _
(*) Alfa-Esacloroesano ma/Kg NR<0,01 <0,01 <0,1 CNR IRSA 22 Q 64 Vol 31988
o (ss) S .

(") Beta-Esacloroesano mglKg NR<0,01 <0,01 <0,5 CNRIRSA 22 Q64 Vol 3 1988
(ss) )

(*) gamma-Esacloroesano mglKg NR<0,01 <0,01 <0,5 CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988

(Lindano) (ss)
(*) Clordano mglKg NR<0,01 <0,01 <0,1 - CNR IRSA 22 Q 64 Vol 31988
- (ss) - 7
(*) DDD.DDT.DDE mg/Kg NR<0,01 <0,01 <0,1 CNR IRSA 22 Q64 Vol 31988
7 (ss) I
(*) Dieldrin malKg NR<0,01 <0,01 <0,1 CNR IRSA 22 Q 64 Vol 31988
- (ss) _ - - )

(*) Endrin mglKg NR<0,01 <0,01 <2 CNRIRSA 22 Q 64 Vol 3 1988
(ss) ) - o

(*) IDROCARBURI : . -

(*) Idrocarburi leggeri C<12 mg/Kg NR<1 <10 <250 EPA 50211996 + EPA 8260C

o (s9) - - 2006

(*) Idrocarburi pesanti C>12 mglKg 20 <50 <750 UNI EN ISO 16703:2011
(ss) - ) .

(*) Amianto Pres/Ass Assente - - Al 1+AIL3 DM 06/09/1994

(MOLP)

_(“) Prove non accreditate ACCREDIA
NR: Non rilevabile

Data Refertazione 27/02/2019

FINE RAPPORTO DI PROVA
Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06,1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.
| risultati si riferiscono solo ai campioni pervenuti direttamente al nostro laboratorio; non si assume alcuna responsabilitd sull’accuratezza del campionamento, e sulle
informazioni fornite dal committente E fatto divieto di riprodurre parzialmente il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio.
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M A REGIONE
NISTERQ  GIUNT, MINISTER

(| LGN o 1A, LAB s DELLASAIEU'I'E DELLA SANIT
PN we o ISPES Servizio Velerinario Laboralorio
Lahoralorio Iscrizione Registra ficonasciulo al fini
CONSULENZA qualificalo per la Regionale dei Laboratori  deil'Autocontrolla
ED ANALISI AMBIENTALI 2\ determinazione idonei ad efeluare T
ACQUA, SUOLO, RIFILTI, Aderante ol Sitema  Quantitativa delle  controli anaiticdei prodott i

Duona Pratica
EMISSIONI, ALIMENTI, CONFINDUSTRIA  fibre di AMIANTO -~ dimenti Aziendale 201
AMBIENTI DI LAVORO, A5, Punto § al fini dell'Autacontrollo.
SICUREZZA SUL LAVORO DM 14/05/1996

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA N°  0990/2019

DESCRIZIONE CAMPIONE: Terreno**

DATA DI ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE: 21/02/2019

DATA REFERTAZIONE: 27/02/2019

PARERI ED INTERPRETAZIONI NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO "ACCREDIA™:

COMMENTO RISULTATI :

Il campione in esame, come dichiarato dal committente, risulta costituito da terreno.

Come da richiesta dello stesso si & proceduto alla caratterizzazione del campione consegnato in laboratorio per verificarne la
conformita a quanto richiesto dalla Tab.1, All.5,Titolo V, D.Lgs.152/06.

Dall'osservazione dei risultati analitici ottenuti sui parametri richiesti dal committente, si puo rilevare che gli stessi rientrano nei limiti
di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo (CSC) indicati nella Tabella 1 colonna A All. 5 ,Titolo V, D,
Lgs. 152/06 (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e Tabella 1 colonna B All. 5 ,Titolo V, D. Lgs. 152/06 (siti ad uso
commerciale e industriale).

Ascoli Piceno li 28/02/2019
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MINISTERO GIUNTA REGIONE ~ MINISTER
SHIN LAB FXWNTY:- I DEL s e MAGHE

DELLA SANIT.
ISPESL Seyvizio Veterinario Laboratorio
Laboratoria Iscrizione Registro ~~ Ficonosciuto ai fini
CONSULENZA i K i ﬁ at dell'Autocontrollo
qualificato per a Regionale dei Laboratord
ig SSRLIS% SLMOBIEHI‘\II;I; ﬁ_t[l[ ﬁ delerminazione idonei ad effetiuare “REGIONE MARCHRE
) ‘ h " quantitativa defle  controli analitici dei prodotti Tuona Pratica
EMISSIONI, ALIMENTI, e o erers e Ol AMIANTO amentan Arendle 21
AMBIENTI DI LAVORO, All.S, Punto 5 ai fini dell'Autocontrollo.
SICUREZZA SUL LAVORO DM 14/05/1996

Documentazione fotografica allegata al rapporto di prova n® 0990/2019
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