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COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Codice Categoria / Descrizione um Quantita Durata Prezzo [€] Totale [€]
26 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
26.01 Organizzazione del cantiere
26.01.01 Predisposizione dell'area di cantiere. Avvertenze: le recinzioni e le

delimitazioni di cantiere sono normalmente incluse nei prezzi

unitari delle lavorazioni. Tuttavia circostanze specifiche possono

richiedere integrazioni rispetto a quello che avviene

ordinariamente. In questi casi si dovranno valutare le

maggiorazioni al sistema di recinzione del cantiere motivandole.
26.01.01.06 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.

Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete

metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
26.01.01.06 001 Costo d'uso per il primo mese m? 370,00 1,00 5,21 1.927,70
26.01.01.06 002 Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m? 370,00 4,00 1,78 2.634,40
26.01.01.10 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da

ponteggio controventati e chiusura con rete metallica

elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,

eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura

con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al

telaio e lo smontaggio.
26.01.01.10 001 Costo d'uso per il primo mese m? 16,00 1,00 6,54 104,64
26.01.01.10 002 Costo d'uso per ogni mese successivo al primo m? 16,00 4,00 2,43 155,52
26.01.01.21 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose. Applicazione

di delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il




26.01.01.21

26.01.01.21

26.01.01.23

26.01.01.23

26.01.01.23

001

005

001

002

collegamento elementi vincoli di

orientamento:

continuo degli senza

Modulo di altezza paria 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. Costo
d'uso mensile

Allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni modulo

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di
passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti
a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di
dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di
altezza.

Costo d'uso primo mese

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

cad

cad

cad

60,00

60,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

4,00

1,66

2,53

110,67

10,64

199,20

303,60

110,67

42,56

Predisposizione dell'area di cantiere.

Avvertenze: le recinzion

i e le delimitazion

i di cantiere sono

5.478,29

26.01.02

26.01.02.01

Viabilita di cantiere

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o
affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente
del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore
a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo
impianto

400,00

1,00

0,36

144,00

Viabilita di cantiere

Totale categoria

144,00

26.01.03

26.01.03.05

Cantieri stradali o interessanti la sede stradale. Avvertenze:
valgono le stesse avvertenze riportate nella sezione Recinzioni,
delimitazioni e protezioni area di cantiere

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 396),




26.01.03.05

002

utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile.

Altezza del cono paria 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo
di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

cad

23,00

5,00

0,59

67,85

Cantieri stradali o interessanti la sede

stradale.

Avvertenze: va

Igono le stesse avvertenze riportat

67,85

26.01.04
26.01.04.01

26.01.04.01

26.01.04.02

26.01.04.02

26.01.04.04

26.01.04.04

26.01.04.14

002

002

001

Segnaletica per cantieri stradali

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 383-390,
404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile

Lato 90 cm, rifrangenza classe |

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.ll 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso
mensile

Diametro 90 cm, rifrangenza classe |

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b),
formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe | (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm. Costo d'uso mensile

Dimensioni 90x250 cm

Impianto di preawviso di semaforo in presenza di cantiere (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.Il 404), costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato
di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta
stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto completo.

cad

cad

cad

25,00

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,08

4,96

17,47

260,00

620,00

436,75




26.01.04.14
26.01.04.14

26.01.04.31

26.01.04.31

26.01.04.31

001
002

001
002

Costo d'uso mensile
Posizionamento in opera e successiva rimozione

Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
unico alternato.

Costo d'uso primo mese

Costo per ogni mese successivo al primo

cad

cad

cad

cad

3,00
3,00

1,00

1,00

5,00
1,00

1,00

4,00

20,42

12,65

583,47

132,22

306,30
37,95

583,47

528,88

Segnaletica per cantieri stradali

Totale categoria

2.773,35

26.01.06

26.01.06.02

Impianto contro le scariche atmosferiche. Avvertenze: gli impianti
per la fornitura energia al cantiere non sono considerati oneri della
sicurezza. L'impianto di terra contro i contatti indiretti € ritenuto un
onere incluso nei prezzi unitari delle lavorazioni. L'impianto contro
le scariche atmosferiche é ritenuto un onere speciale poicheé la sua
realizzazione non puo essere generalizzata, e quindi considerato nei
prezzi unitari delle lavorazioni, ma dipende da circostanze
specifiche del cantiere.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru,
ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione contro
le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica,
realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di binario,
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegate a dispersore
in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

cad

1,00

5,00

202,45

1.012,25

Impianto contro le scariche atmosferiche. Avvertenze: gli impianti per la fornitura energia al canti

1.012,25

26.01.07

26.01.07.08

Impianto di raccolta e smaltimento acque luride. Avvertenze:
l'impianto di smaltimento delle acque di scarico con allaccio alla
fognatura cittadina & considerato un onere di tipo incluso e non
speciale.

Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta
densita posata a vista, compreso giunzioni e pezzi speciali. Rete di
scarico realizzata con tubazione in polietilene




26.01.07.08 002 Diametro mm 125. m 180,00 1,00 20,31 3.655,80
Impianto di raccolta e smaltimento acque luride. Avvertenze: I'impianto di smaltimento delle acque d 3.655,80
26.01.08 Impianto di potabilizzazione delle acque o di stoccaggio acque per
uso igienico sanitario. Avvertenze: I'impianto idrico per uso igienico
sanitario con allaccio all'acquedotto cittadino & considerato un
onere di tipo incluso e non speciale.
26.01.08.01 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale
realizzata con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i
pezzi speciali.
26.01.08.01 002 In acciaio zincato tipo mannesman da 1" m 180,00 1,00 14,36 2.584,80
26.01.08.04 Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio
inox.
26.01.08.04 001 Capacita 1.000 litri. cad 1,00 1,00 717,71 717,71
26.01.08.06 Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte |cad 10,00 1,00 251,50 2.515,00
e scarico in cisterna. Autobotte da 10.000 litri e trasporto fino a 10
Km.
Impianto di potabilizzazione delle acque o di stoccaggio acque per uso igienico sanitario. Avvertenz 5.817,51
26.01.09 llluminazione di sicurezza. Avvertenze: l'illuminazione ordinaria del
cantiere non é considerato un costo speciale.
26.01.09.01 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore |cad 30,00 5,00 2,25 337,50
crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile
llluminazione di sicurezza. Avvertenze: l'illuminazione ordinaria del cantiere non é considerato un 337,50
Organizzazione del cantiere 19.286,55
Totale categoria
26.02 Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)
26.02.04 Protezione contro gli urti
26.02.04.03 Protezione sommita di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per |cad 495,00 2,00 0,72 712,80

tutta la durata del lavoro




Protezione contro gli urti
Totale categoria

712,80

Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.) 712,80
Totale categoria

SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 19.999,35
Totale categoria

ToCtale costi speciali 19.999,35

Totale computo 20.000,00
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